Zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANE ceeveenenenannnn /2017 /WZOR /

zawartaw Lesku w dniu ............ r. pomiedzy :

Gming Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko,
REGON 370440034, NIP 688-12-45-092
reprezentowang przez

Pania Barbare Jankiewicz - Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
przy kontrasygnacie
Pani Malgorzaty Kormosz - Skarbnika Miasta i Gminy Lesko

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”,

Z SIEAZIDG W oo r et r e
prowadzaca dziatalno$¢ na podstawie wpisu do ........

NIP: o REGON: ...t
TEPTCZENTOWANG PIZEZ: .o veneenteneeeeeeneent et ea et et et e et ea e e e e et e e et e e et eaeeaene e e eneenenens
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,, Wykonawea”,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na realizacj¢ zadania pn. ,.Budowa wodociagu i Stacji
Uzdatniania Wody w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Bachlawa i Srednia Wies”
zostatla zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy, zwanym takze dalej ,.Zamoéwieniem”, jest realizacja zadania

inwestycyjnego pn. ,,Budowa wodociagu i Stacji Uzdatniania Wody w celu zaopatrzenia

w wode miejscowosci Bachlawa i Srednia Wie$” w zakresie:

a) Wykonanie obudéw studni z krggdw betonowych — 4 szt.,

b) Uzbrojenie poszczegodlnych studni,

c) Ogrodzenia poszczegdlnych studni,

d) Przekroczenie rzeki San podwiertem sterowanym — dt. 200 m,

e) Budowa wodociggu wody surowej od studni glebinowych do Stacji Uzdatniania Wody —
dt. 3,1 km,

f) Budowa Stacji Uzdatniania Wody

g) Wykonanie przytacza pomiedzy SUW a istniejacym wodociagiem w miejscowosci Srednia
Wies — db. 180 m.

2. ZamoOwienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatacznik nr 4 do
Umowy i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowiaca
zalacznik nr 5 do Umowy.

3. Zakres Zamoéwienia obejmuje roéwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot
zwigzanych z wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepisoOw prawa, w szczegdlnosci
BHP, ppoz. oraz przepisami ochrony srodowiska.
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§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty okre$lone w niniejszej Umowie w terminie
zgodnym ze zlozong oferta tj.:

- rozpoczecie — 0d dnia przekazania placu budowy
- zakonczenie — do dnia ...............

2. Za termin zakonczenia rob6t przyjmuje si¢ date koncowego odbioru robot.

10.

§3
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe netto w wysokosci:
....................... zZotych (stlownie ztotych: ...............cccceevveeeeeennnn.) plus nalezny podatek VAT,
1/ AR zt ( stownie:...), co daj¢ kwotg ............ zt brutto.

Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczaltowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wiec zawierajagca wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy okreslonego
W §1 niniejszej umowy.

Wyptata wynagrodzenia bedzie realizowana na podstawie faktur czgSciowych i1 faktury
koncowe;j.

Rozliczenie, bedzie si¢ odbywato fakturami cze¢éciowymi, wystawianymi na podstawie
protokotu cze¢sciowego odbioru robdt podpisanego przez kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ze beda wystawiane nie
czegsciej niz raz w miesigcu.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot.

Protokét czesciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy, na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych zawartych w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
Rozliczenie koncowe pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami cz¢Sciowymi nie moze przekroczy¢
80 % wynagrodzenia umownego.

Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
faktury VAT .

Kwota okres§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania zamdowienia az
do czasu przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, w tym mi¢dzy innymi:

a) koszty ogblne, koszty zakupu materiatow, zysku i inne,

b) organizacji placu budowy, optaty za zajecie chodnikéw paséw drogowych i innych
terenow na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

C) zainstalowania podlicznikow i pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec
dostawcow mediow,

d) wykonania prowizorycznych drog dojazdowych,

e) oznakowania, zabezpieczenia i oswietlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

f) wywozu i utylizacji materialdow pochodzacych z rozbiorki - Zamawiajacy nie wskazuje
miejsca ich wywozu,

g) wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i prob niezbednych do uzytkowania obiektu,
rozruchow 1 regulacji w tym zgloszenie zamontowanych urzadzen w imieniu
Zamawiajacego do Urzedu Dozoru Technicznego,

h) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu
pierwotnego z wyrdwnaniem wszystkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacja
inwestyciji,
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i) kosztow zabezpieczen, obstugi finansowej w tym koszty ubezpieczen nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, napraw gwarancyjnych, przegladow i serwisow
gwarancyjnych itp.,

11. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

12. Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

13. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§4
1. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

2. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
zawrze nowa polise ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest do jej przediozenia
Zamawiajagcemu na co najmniej 7 dni przed uplywem okresu waznosci aktualnego
ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 12 umowy.

§5

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania
umowy.

2. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu kosztorys
ofertowy (szczegotowy) sporzadzonego w oparciu o przedmiar robdt i wskazniki cenowe
oferenta, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389).

3. Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, dostarczy zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy robdt objetych zamowieniem (harmonogram powinien
zawiera¢ wszystkie elementy robot opisane w przedmiarze robot).

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich zasobdéw technicznych oraz
personelu posiadajacego zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w
zakresie niezb¢dnym do wykonania robot budowlanych.

5. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami za$ dostarczone w ramach przedmiotu zamdwienia materialy, wyroby,
urzadzenia 1 wyposazenie posiadaty oznakowanie zgodnosci poswiadczajace dopuszczenie do
stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie
oceny zgodno$ci — tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z p6zn. zm.) oraz posiadaly wymagane
certyfikaty wydane przez jednostki oceniajace zgodnos¢.

6. Wykonawca zobligowany jest do uzgadniania z Zamawiajacym czasu i terminu wykonywania
prac szczegolnie ucigzliwych. Za prace szczegdlnie ucigzliwe uwaza si¢ prace zwigzane z
wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu 1 podloza, tzn. prace
oddziatywujace na otoczenie i na przebywajace osoby tj. halas, zapylenie.

7. Wykonawca na kazdorazowe wylaczenie zasilania w energie¢ musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego, ktory poinformuje o tym fakcie uzytkownikoéw obiektu.

8. W okresie realizacji robot, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny od
wszelkich przeszkod, a takze o to, aby nie byly na nim sktadowane zbedne wyroby budowlane
I urzadzenia, nadwyzki materiatow i urzadzen budowlanych itp.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
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10.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

11. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na
terenie robot 1 w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot.

12.  Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz
wszystkich prac budowlanych i porzadkowych zobowigzany jest do przestrzegania Ustawy
o utrzymaniu czysto$ci w gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone $mieci, gruz,
plastiki, farby, opakowania, folie itp. sktadowane b¢dg wylacznie w pojemnikach bgdacych
wlasnoscia Wykonawcy i przeznaczonych na ten cel. Wszelkie $mieci i odpady beda
wywozone z terenu budowy przez Wykonawce na jego koszt. Miejsce ustawienia pojemnikow
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nieprzestrzeganie powyzszych ustalen zagrozone jest kara
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien naruszenia niniejszego zapisu, ktorg
Wykonawca wniesie na konto zamawiajgcego lub zostanie mu potracona z faktury za roboty.

13. Najp6zniej w terminie 14 dni od zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca oczysci i usunie z terenu budowy swdj sprzet, urzadzenia i materialty budowlane,
odpady i pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania
Zamawiajagcemu w stanie nie budzacym zastrzezen.

14. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci sgsiadujacych
z terenem budowy nieruchomosci oraz ulic i drog dojazdowych. Niestosowanie si¢ do zalecen
Inspektora Nadzoru w tym wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru
sprzatania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

1. Zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
Zamawiajacy zapewnia Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznia go do kontrolowania
rozliczen budowy. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do dokonywania zmian tresci
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy, ktory bedzie posiadal uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w 0S0bie ............cc.eiiiiiiiiiiiiiiininn.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy roboét jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca niezwlocznie z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wyszczegolnione]
W ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pehlienia w/w
obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia dla tej funkcji oraz wskazane w ofercie wykonawcy w celu wykazania warunkow
udzialu w postepowaniu 1 kryteriow oceny ofert.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje do podejmowania decyz;ji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy i petnit bezposredni nadzor nad podlegtymi mu
pracownikami.

§7

Strona 4z 19



Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 6471 Kodeksu
cywilnego z zastrzezeniem przepisow art. 143a — 143 d, Prawa zamowien publicznych. W
sprawach dotyczacych podwykonawcow realizujacych roboty budowlane Wykonawca sktada
comiesigczne o§wiadczenie wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy w terminie do
5 dnia nastgpnego miesigca i/lub ztozenia faktury.
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji uméw z podwykonawcg robot budowlanych,
dostaw lub ustug, po rownoczesnym spetnieniu nizej podanych warunkéw:

a) zgloszeniu podwykonawcy Zamawiajacemu

b) nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz spelnienia pozostatych
wymogow okre$lonych w niniejszym paragrafie ewentualnie
c) dokonania przez wykonawce, zmian w umowie na dostawy i ustugi, stosownie do ust.5.
w zw. z ust. 10 niniejszego paragrafu

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy, o ktorym mowa w pkt. 3 musi zawierac:

a) zakres powierzanych podwykonawcy robot budowlanych;

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajacego;

c) wysoko$¢ wynagrodzenia i zakres robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spojne z tresciag
niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg;

d) postanowienia spojne z umowg W szczegélnosci w  zakresie okresow
odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych przez podwykonawce robot budowlanych
oraz innych obowigzkow z tym zwigzanych wynikajacych z umowy;

e) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy robot,

f) postanowienia zakazujagce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

g) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych
bez wyraznej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego;

h) postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spojne z trescig niniejszej umowy.

1) Postanowienia dotyczace zatrudniania na podstawie umowy pracg zgodne z trescig §
14 tej umowy.

J) zastrzezenie, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokosci cen ofertowych
Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w §7 ust.4,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w § 7 ust. 5.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 10 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 10 dni od otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w § 7 ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt. f niniejszej umowy.

Przepisy pkt 2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno§¢ wobec Zamawiajagcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwOw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania robdt i zwigzanych z nimi
prac objetych Umowa.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i w dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wymogéw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i1 zaniechania
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow jak za wtasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob
powodujacy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestal na oznaczony czas
albo na state wykonywania czesci albo catos$ci powierzonych mu rob6t budowlanych, dostaw
lub ustlug. W przypadkach, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest
bezzwlocznie rozwiazac¢ albo zmieni¢ zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
umowe lub zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo zmian¢ umowy zawartej przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg. Na zagdanie Zamawiajgcego umowy takie zostang
rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z
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19.

20.

21.

22.

udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w

zwigzku z realizacjag Umowy.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami rob6t budowlanych, dostaw

i uslug wobec, ktorych spetnione zostaty warunki okreslone w § 7 pkt. 2-10 za wykonane

przez nich czegsci przedmiotu umowy nastgpowac bedg w nastepujacy sposob:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakturg, ktora opiewa na zakres wykonywany
rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi dokument
podpisany réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w ktorym
wskaze stosowny podzial naleznosci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokoléw stanowigcych podstawe do
wystawienia faktur cze$§ciowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce
1 podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

2) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury VAT na rzecz Wykonawcy, jezeli Wykonawca
przedstawi alternatywnie:

a) informacje¢ o kwotach naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
robot budowlanych, dostaw i1 ustug oraz oryginal o$wiadczen podwykonawcow,
uczestniczacych w realizacji zamowienia, objetych dang faktura VAT, iz zostaty
zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia dotyczace catosci naleznych im od
Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opdznionej ptatnosci, oraz
dowody dokonania zaptaty naleznos$ci na rzecz podwykonawcow w postaci przelewow.

b) wyjasnienia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaplaty podwykonawcy, zas
Zamawiajacy uzna te wyjasnienia za uzasadniajace takg odmowe.

3) W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen i
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 19 pkt. b powyzej, Zamawiajacy moze potracic¢
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiedniag kwot¢ odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegolnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazac ja na rzecz
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w terminie okreslonym w § 7 ust.
5.

4) W przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu
ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego ztozy oryginaty o§wiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu
zrealizowanych przez nich czgéci przedmiotu umowy zostaty uregulowane przez
Wykonawce oraz dowody dokonania zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcoéw w
postaci przelewow. Brak przekazania przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje
zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce w terminie 7 dni o zgloszenie pisemnych uwag oraz

dowodow na poparcie twierdzen Wykonawcy, w przypadku zgloszenia do Zamawiajacego

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorzy zawarli zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ushugi, wymagalnych roszczen o zaplate z tytutu wykonanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug, z powodu uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez

Wykonawceg.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej ptatnosci na

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci w

terminie do 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce do Zamawiajacego.

Zamawiajacy o dokonaniu ptatnosci o ktorej mowa w § 7 ust. 21 informuje zobowigzanego

do zaptaty Wykonawce oraz potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
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23.

24,

25.

26.

w

[

2.

naleznego Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, wygasa do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku gdy czynno$¢ wskazana w § 7 ust. 21 (zaptata naleznosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtorzona przez Zamawiajacego lub
dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przekraczaja
kwote stanowiaca 5% warto$ci niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zadaé kary umownej okreslonej w
§ 12 ust.1 pkt a)

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie Umowy Zamawiajacego do
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

§8
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote W WySOKOSCI: .....eeecveeriiniiniiiienreenen. 7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma obejmowaé wszystkie roszczenia jakie
przystuguja Zamawiajacemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
wszystkich roszczen przystugujacych mu z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie zostato WNIESIONE W fOIMIEC: .........cccvieruiieiiiiiieiie et
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tego
wynikajacych, w tym z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni (z wyjatkiem sytuacji, gdy z dokumentu na podstawie
ktorego udzielono zabezpieczenia wynika, ze przestaje on wigza¢ w okreslonym terminie
mimo iz nie zostal zwrdcony) po odbiorze kohcowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cz¢s¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tj. z pézn. zm.). Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§9
Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego na
podstawie zgtoszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisma lub zapisu w dzienniku
budowy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.
Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi na piSmie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru. Podstawa do w/w zgtoszenia bedzie faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

Strona 8 z 19



3. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia powota Komisj¢ Odbiorowg. O powyzszym
zostanie powiadomiony Wykonawca z zaproszeniem do udziatu w pracach Komisji.

4. Odbioru koncowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Komisja
dokona w terminie do 7 dni od daty jej powolania.

5. Na co najmniej 14 dni przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtlowosci wykonania przedmiotu umowy (koszt ich uzyskania
obcigza wykonawce), a w szczegolnosci:

1. Dokumenty podstawowe - Dzienniki budowy; oswiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i udzielonym
pozwoleniem,

2. Dokumenty materialowe — Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne;

3. Informacje uzupelniajace, gwarancja — telefony i adresy kontaktowe wykonawcow robot;

4. Dokumentacja powykonawcza (2 kpl)— catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkow
projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji;

6. Po przeprowadzeniu czynnos$ci odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, oferta
Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami Komisja Odbiorowa podpisuje protokot odbioru
koncowego robdt. Protokot odbioru koncowego robot stanowi podstawe do ostatecznego
rozliczenia niniejszej umowy.

7. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo
zgloszenia gotowosci do odbioru to Wykonaweca:

@) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez powotang
do tego celu Komisje powiadamiajac o terminie tych prac Zamawiajacego;

C) sporzadzi protokét odbioru, ktory stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.

10.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad, wowczas
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ jej poprawienie innej osobie na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstale z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10

1. Zamawiajacemu przystuguja pelne uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wynikajace
z przepiséw kodeksu cywilnego w terminach tam okre§lonych — niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
................ miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty,
stanowigce przedmiot umowy na okKres .......... Mmiesiecy, ktory rozpoczyna swoj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do S$wiadczenia przegladow 1 ustug
serwisowych dotyczacych wbudowanych urzadzen w okresie gwarancji 1 rekojmi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

5. W okresie gwarancyjnym nie rzadziej niz co 12 miesigcy Zamawiajacy wyznaczac bedzie
przeglady gwarancyjne, w ktorych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy.
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Z przegladow gwarancyjnych zostang spisane protokoty. Zamawiajacy wyznaczy tez
ostateczny, gwarancyjny przeglad z udzialem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie. O terminach przegladow gwarancyjnych
Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.

6. Jezeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementéw lub urzgdzen wymaga ptatnych
przegladéw ich koszt obcigza Wykonawce.

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia powstatych
wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. O usuni¢ciu wad Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie.

8. Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu.

9. Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezacego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usung¢ powstate wady (usterki) na koszt
I nicbezpieczenstwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢
powstate koszty w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Zamawiajacego rachunku. Brak
zaptaty lub odmowa, uprawnia Zamawiajacego do potracenia powstatych kosztow z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dotrzymywac warunkow eksploatacji urzadzen i materiatow
zgodnie z zapisami dokumentéw gwarancyjnych oraz otrzymang od Wykonawcy instrukcja
eksploatacji 1 konserwacji budynkow i infrastruktury.

11.  Uprawnienia z tytulu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatdéw beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie si¢ to dokonywac
staraniem i na koszt Wykonawcy.

§11
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okolicznosciach wskazanych
ponizej oraz wskazanych w tre$ci niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz jeden miesiac,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru
I Zamawiajgcego.

5) w przypadku gdy czynno$¢ wskazana w § 7 ust.21 (zaplata naleznoSci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtorzona przez Zamawiajacego
lub dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
przekracza kwote stanowiaca 5% warto$ci niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) jezeli Wykonawca dopuszcza si¢ istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutkow
naruszenia w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiajagcego w
pisemnym wezwaniu do usunig¢cia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
dorgczenia wezwania do usunigcia naruszenia Umowy. Przypadki istotnego naruszenia
postanowien umowy obejmujg m.in.:

a) zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykona¢ Umowy w terminie w niej okreslonym lub uzgodnionym z Zamawiajacym,

b) Wykonawca nie stosuje si¢ do polecen Inspektora nadzoru,

c) Wykonawca znajduje si¢ w stanie grozacym jego niewyptacalnoscia,
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d) Wykonawca zlecit wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody
Zamawiajacego

e) Wykonawca nie realizuje terminowo obowigzkow wskazanych w § 10,

f) Wykonawca nie przedklada Zamawiajacemu kopii poswiadczonych za zgodnosé¢
z oryginalem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

g) Wykonawca nie przedktada Zamawiajagcemu projektow umow o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projektow jej zmian oraz kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych,

h) Wykonawca nie dokonuje terminowej platnosci  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow, bez zachowania wymogow okreslonych w §7 ust. 2-10

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie dwoch miesiecy od uplywu terminu na zaptatg faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dnia od dnia zaj$cia zdarzenia uzasadniajgcego odstapienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia oraz dodatkowo strony sporzadza protokot
odbioru robot,

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastagpito odstgpienie od umowy, a jezeli Wykonawca nie wykonuje
cigzacego na nim w tym zakresie obowigzku, czynnosci te wykona Zamawiajacy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go pod dozér Zamawiajgcego.

5. Wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urzadzenia staja si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego
z chwilg ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy.

6. Strony dokonajg rozliczenia robo6t na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji oraz
protokotu odbioru robot.

7. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci:

1) Zamawiajacy dokona odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

2) Zamawiajacy rozliczy si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

8. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastgpujacy: obliczenie wykonanej cze$ci nastagpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:
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1) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym o ktorym mowa w § 5 ust. 2, a iloSci
wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami, zatwierdzonymi przez inspektora
nadzoru;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
wycena indywidualna Wykonawcy  zatwierdzona przez inspektora nadzoru
I Zamawiajacego.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w USt. 6 niniejszego
paragrafu.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze otrzyma¢ wynagrodzenie wytacznie 2z
tytutu wykonania cze$ci umowy.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy;

b) zaopo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy —w wysokosci
0,1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia,

C) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci wynosi 2 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy za kazdy dzieh op6znienia,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci
wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w
dokonaniu zmiany.

h) za brak ubezpieczenia opisanego w § 4 umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

2. Niezaleznie od kar umownych okreslonych w ust. I Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng W  wysoko$ci utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania -
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy Wykonawca opdzni si¢ z
wykonaniem przedmiotu umowy lub realizacja innych cigzacych na nim obowigzkéw i w ten
sposob uniemozliwi Zamawiajagcemu rozliczenie dofinansowania w terminie wymaganym
przez organ udzielajacy dofinansowania.

3. Kary umowne, dotyczace zwltoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke
W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bgda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy.

4., Zamawiajacy i Wykonawca majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, do petnej
wysokos$ci poniesionej szkody.

5. Naliczone kary umowne z jednego tytutu nie wyklucza mozliwos$ci naliczenia kar umownych
z innych tytutow wskazanych w ust. 1
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6. Zamawiajacy moze usungC, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunicte
W wyznaczonym terminie.

§13

1. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegblnosci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w
szczegolnosci:

a)
b)

e)

kleski zywiotowe;

wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np. dlugotrwale i
intensywne opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktorej
niedopuszczalne  jest prowadzenie  robot  budowlanych, powodzie)
uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,

wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, tragby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy i1 niewypaly, wykopaliska
uniemozliwiajace wykonanie robot;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji czy obiektow infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznoSci lezacych po stronie zamawiajacego,

w szczegollnosci:

a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajacego,

b) koniecznos$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub innych dokumentach budowy,

C) opoznienia w zakresie dokonywania odbiorow,

1.3. Zmiany be¢dace nast¢pstwem dzialania organow administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen ,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;,

C) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisoOw, ktore nastapity
w trakcie realizacji zamowienia;

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegolnoSci:

a) wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych
zaistnienie zostatlo spowodowane sytuacja niemozliwa do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocze$nie potrzeba ich
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wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawceg , co pocigga za sobg
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji zamdéwienia podstawowego,

b) z wad dokumentacji projektowej — zmiany te sa konieczne (kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne
od woli stron,

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujacymi okolicznosciami,

w szczegolnosci;

a) w zwiazku z okoliczno$ciami nie majgce zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajacymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci,

b) koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu
kosztu obiektu budowlanego,

¢) konieczno$ci wykonania innych robot (zamiennych),

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz do 30 dni.
2) Zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia:
2.1 Zmiana materialéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zaméwienia. Beda to np. okolicznosci;

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zaméwienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

e) zmiany jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgcych
koniecznos$cig dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

g) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen,

h) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

I) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajace;j
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

J) celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wynikajacej z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢,

K) wystgpienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposéb wadliwy

I) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

m) zmiany w kolejnos$ci i terminach wykonywania robot budowlanych,
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n) poprawiajace funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp.,

a) wynikajace z wad dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja
wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i
niezalezne od woli stron,

0) zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

Ww. zmiany bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia,

4)

5)

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym
podatku VAT

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy. Jezeli
zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, strona inicjujagca zmiang przedstawia propozycj¢ zmian
zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbedne rysunki.
Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Zmiany, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru i nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do wykonywanego zakresu
umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci
przedmiotu umowy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy, lub w sytuacji, gdy wykonanie robot bedzie zbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktorych mowa powyzej) sposdb obliczenia wartosci
tych robdt, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartos$ci
tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy.

b) w przypadku odstgpienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej
czegsci tego elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy przygotowanym
przez Wykonawcg.

6) Pozostale rodzaje zmian.

1) wystapienie ,,sity wyzszej". ,,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i
poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a
powodujace niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z umowy W jej obecnym brzmieniu;

2) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

3) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
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rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony;,

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgod¢. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmian¢ do
kontraktu — w formie pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

4. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, 0soby uprawnionej do
kontaktow) oraz innych zmian nie stanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci
oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowigcych
zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty nie bgdzie wymagato zachowania formy
pisemnej, a jedynie notatki/protokotu.

5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca zamiang
zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wyplywu zmiany na termin
wykonania umowy.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14.

1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich os6b
wykonujacych prace fizyczne przy robotach budowlanych i instalacyjnych objetych
zakresem zamowienia wskazanym w § 1 umowy, w tym operatoréw sprzetu - jezeli w
przypadku wykonawcy lub podwykonawcy wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (obowiazek zatrudnienia na
umowe o prace¢ nie dotyczy np. rozliczania si¢ w formie podwykonawstwa z konkretnymi
osobami wykonujacymi wskazane czynno$ci w ramach jednoosobowej dziatalno$ci
gospodarczej).

2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
Wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych.

6. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne =z tytulu oddelegowania do
wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob nie zatrudnionych na podstawie umowy o
prace — w wysokos$ci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamo6wien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu

cywilnego.
§ 16

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu
sagdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Zataczniki do umowy:
1) Oferta Wykonawcy — formularz cenowy.
2) Potwierdzenie ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3) Wzor oswiadczenia Wykonawcy w sprawie realizacji robot przez podwykonawcow
4) Dokumentacja projektowa
5) STWiIORB

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalacznik nr 3 do umowy nr ........

OSWIADCZENIE (miesigczne)
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Niniejszym oswiadczam, iZ W miesigCu .................. r na zadaniu Ph......ccceceeeeceeencreeennenn.
realizowanym na rzecz Gminy Lesko - Inwestora w ramach umowy............... nie zatrudnialem
zadnych podwykonawcéow nie zgloszonych Inwestorowi.

Wykonawca

OSWIADCZENIE Wykonawcy do faktury czesciowe;.

W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego/ remontowego pn. ........... na podstawie Umowy
Nr o z dnia ...l oswiadczam, ze przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie objetym fakturg Nr................... zdnia ...
brali udzial nizej wymienieni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy posiadajacy zgode Gminy
Lesko:

1. (podwykonawca nazwa) .......... roboty dotyczace ...... na wartos$é ................... zt.

2. (podwykonawca nazwa) .......... roboty dotyczace ...... na wartos$¢ ................... zt.
(uwaga: nalezy podac petng nazwe i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorzy
uzyskali zgode ze strony Zamawiajgcego na realizacje robot budowlanych objetych w/w Umowg).

i w/w kwota w wysokosci ............... zostala w calo$ci zaplacona (w zalaczeniu dowody
zaplaty) jak réwniez wszelkie roszczenia podwykonawcy/6w wynikajace z wykonania w/w robot,
zostaty zaspokojone.

lub

Wykonawca wyjasnia, ze odmowit zaptaty na rzecz podwykonawcy/ow kwoty w wysokosci
............ ztotych, z przyczyn jak nizej:

Stanowisko ZamawiajaCe0. ... ..uuuuint ittt e

lub

Wykonawca 1 podwykonawcy os$wiadczaja, ze faktura nr ............ z dnia ............ nie
obejmuje robot wykonanych przez podwykonawcow.

lub

Oswiadczam rowniez, ze przy realizacji robot budowlanych objetych w/w Faktura nr

.................. zdnia .....................ocooeeeeo.... nie pracowali ani nie uczestniczyli (inni)
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.

Wykonawca Podwykonawcaly

OSWIADCZENIE (zalgcznik do faktury koricowej)
Wykonawca 1 podwykonawca/y zadania pn.................. realizowanego na podstawie

umowy nr........ Z dnia....... zawartej pomigdzy Gmina Lesko a Wykonawca o§wiadczaja, ze
naleznos$ci za roboty budowlane, dostawy i uslugi wynikajace z w/w umowy, wykonane w
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charakterze podwykonawstwa zostaly zaptacone (w zalaczeniu dowody zaptaty) w catosci na
rzecz wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcéw jak rowniez wszelkie
roszczenia podwykonawcy/6w 1 dalszych podwykonawcdéw wynikajace z tej umowy zostaty
zaspokojone w calosci.

Wykonawca i podwykonawca o§wiadczaja, iz naleznosci z tytulu podwykonawstwa na w/w
zadaniu obejmowaty nastgpujace roboty budowlane, dostawy i ustugi

1. (podwykonawca nazwa) .............cceeeeveneeninnnnn.. roboty dotyczace ............ocoeeennnn..
na wartos$€ ..........eeenn. ztotych brutto

2. (podwykonawca Nnazwa) .............coeeveeeneanennnnn. roboty dotyczace ............oooeeenen...
na warto$¢€ ................... ztotych brutto

Rownoczesnie jako wykonawca oswiadczam, ze przy realizacji robot budowlanych objetych

umowa nr ........ , fakturg koncowg nr .................. zdnia ...

nie pracowali ani nie uczestniczyli inni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.

Wykonawca Podwykonawca/y
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